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Zakljuten J23-©C . 2011 godine, izmedu: RODI 1 LM,

UGOVOR O KONCESLJ

Viade Crne Gore, Ministarstva zdruvlja, sa sjediftem u Podgorici, Rimski trg br. 46 Koju zastupa
ministar doc, dy Miodmg Radunovié, (dalje: Ministurstve ili Koncedent)

i

Konzorcijuma pod zajednidkim nazivom/firmom, OMP Ekomedika, kajeg Cine Priveedno drusitvo
sa ogranitenom adgavornoéu Ekomedika sa sjedistern u Podgorici, Bulevar Svetog Pelra Culimjskog
bl A/VIT (Matiéni brof 02777762) Reg.br. CRI?S 5-0565 891/001, &iji je zukonski zastupnik lida
Koljenovig, izvrini direktor | Oflicine Mceccaniche Perjani $r] (OMPeco) Vinuvo, a &iji je oviaicen
predstavnik Ekomedika 1 njen zakonski zastupnik (ugovor o konzorefjuma je integralui dio ovog
pravnog posla) (dalje: Koncesionar),

Prounbula:

Zukljudkom Viude Crne Gore, br. ¢3-1667 od T1. 03, 2010, podine, kaja je usvojila koncesiont
elaboral zu upravijan)e iedicinskim otpadem, 2aduZeno  jo Ministargtvo zdravlja, da u skladu sa
adredbama Zakona o koncesijama pripremi dokumentaciju za javni poziv 1 Isti objavi.

Mivistarstvo zdravlja je u skladu sa Zakonom o koncesijama (,,81. list CG*, br. 8/09) 1 Urcdbom o >
blizem nadinu sprovodenjn postupka Javnog nadmetanja u otvorenom i dvoslepenom postupky

davanja koncesija (,,SLlist CG*, br. 67/09), sprovelo dvostepeni postopak po medunarodnom pozivu

za prothvalifikaciju investitora za finnsiranje, izgradnju i upravljunje medicinskim otpadom u Crnoj

Gori, objavljenom n4 internct stranici Ministarstva zdravija 01, 04. 2010. pgodine, dneviiom listu

Pobjedu vd (1, 04. 2010. godine i (, Stuzbenom liste Crne Gore, br. 18/2010),

Chan 1.
Predmoct

Predmet koncesije je finansiranje, lzgradnjai upravljanje medicinskim vtpadon u Crnoj Gori.
Clan 2.

. . Uslovi
?..1. Koneedent oviin pravnin poslom ustupe koncesionary iskljudivo prave ni finansiranje, izgradaju
i upravljanje medicinskim otpadom u Crnoj Gori i da po isteku perioda odredenog ugovorom,
prenese vlasni¥lvo nad objektima, apremorn i tehnalogijom koncedentu,
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* Clam 3.
Rok

3.1, Utvedujo se isk{judivo pravo na finansiranje, izgradnju i upravijaje medicinskim otpadom u Cina}
Gori koncesionaru na vremenski period trajanja odnosuo va rok od 15 (petnaest) gudina.
3.2, Rok trajanja ugovora pofinje danom izduvanje validne upotrebiie dozvole, odnosuo pruvno
podobnog i autotitativiog rjefenja upotrebe, za objekte i opremu zu obradu medicinskog otpada.
3.3, Viemensk) period trojanjn Kongesionog ngovora ne ukljudujs pesiod pripreme § izgradnje
objekuta | opreme za obradu medicinskog otpada,
Clan 4.
Plan investicija

4.1. Planirana investiciona ulaganja, izradunata na projekeiji fiksne kolitme otpada od 654 tone koju
je sadvzana u elaboratu koji je sestavni dlo lendera, podrazumijoviju Specifikaciju gradevinskih
radova, opreme i drugih ulaganja koja je sljedeca:

41,1, Gradevinska- ulaganjza u rekonstrukeiju i tzgradnju objekata za smijedtaj opreme

TR Opis Kom. m2 | cljena/m2 ukupno
i, | Dbjekat za H200 7 100 350.00 € 35,000.00 €
9| Objekat za H7Skg 6 10 350.00 € 147,000.00 €
377 | Objekat za Hz5kg 11 Ta0 350.00 € 14,000.00 €
o Ukipno grad. radeyi ' ) 196,000.00 € m‘_J
4.1.2.  Specifikacija apreme | vlaganja
»
| 7 . o
Red. br Opiy Kom. Cijena Ukupno
(" . [ Konveror H7S 6 | 270,00000€ [ 1,620,000.00 €
\ 2. Konverior 1200 {1 590,400.00€ 590,400.00 €
3. Kaonvertor H23 [ [ 151.000,00 151.000,00
4 Vodeni toranj za | 20.000 3
‘ 6 €00.00 € :
H73 ) 0€ 1‘20,0(10‘00 £
Vodeni  toren} e
4 00 € :
5, 1200 I | 48,000.00 48,000,00 €
Ulcupnio opiema , 2,529,400.00 €
4.1.3. Ulagunju v vouila za transport
| Hed/br Opiy Km Ciena Uiwipiio ‘y
1. Kombi mapjido 2t | 5 21000,00 € 105000,00 € i
2. " Kombi veci preko | 2 24000,00 € |748000,00 €
2t
3. Pikap 1 ' \ 16000,00 € 16000,00 €
Ukupno voziln —-[ 169,000,00 €
2
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4,1.5. Rekapitulacija investicionth ulaganja

4.2. U slugajn da se « toku izviSenja ugovora pokaze da su kolitine otpadn iz JZU tmanje za vide od
S0% od fiksne kotidine koja je data u elaboratu(654 tone) koji je bio sastavni dio tendera ,onda e
ugovorene strane izvriti izmjene ugovorenih investicionih ulagunja shodno &lanu 9.5 1 9.6 ovog
ugovora.

Clan 5.
Prestacije - Qbuveze i odgovornosti koncedenta

5.1. Koncedent ¢e u vilju izgradnjo i upravljanja medicinskim otpadom staviti na koriséenje
koncesionarn mjesto gradije od datunia stupanfa na snagu koncosionog ugovora ("efektivii datum”)
do datuma transfera. Koncedent je duZan pomoéi koncesionaru da obezbijedi povoljan pristup mjustu
gradnje za potrebe pripremnih radova,

5.2. Koncedent je dufan staviti ne kori¥éenje koncesionaru lokacije za pristupne puteve i parking i
omaguditi mu pristup { kori¥¢enje istog svo ud efektiviog dutuma ugovora do datuma transfera,

5.3. Koncedent je duZan obezbijediti pravo koriScenja zemljista i pravo prolaska Kojs koncesionar
zatraZi, privremenoyg skladidtenja i smjedtaj pradevinske opreme i materijala, smedtajnih objelata u
toku izgradnje, u vremenskom periodu, podev ud efektivnog datuma, pa sve do datuma transfera.

5.4. Koncedent je du¥an na svoj teret i rizik obezbijediti gva potrebna prava zu koridcenje zemljista za
projokal, koja ée v polpunosti ustupiti koncesionaru od efektivnog datuma do dalum trensfera,
osigurati obnavljanje | produzenje tog prava, obezb{jediti sve druge dozvole i preduzeti sve radnje
koje su potrobne de pravo na koriSéenje postojede infrastrukiure punovaZno i validno bude u toku
cijelog porioda.

5.5. Koncedent je duZan obezhijediti koncesionars potpunu infrastruktury sa kojom S7U odredene za
obradu medicinskog otpada raspolaZu (elektridna energija, voda, BTT prikljudke, saobratainu mrefu,
kanalizacioni prikljuéak, prikljuak na energente- toplana i tehni¢ki gasovi, obavezan parking za
vozila koja prevoze medicinski otpad kao j sve druge polrebne a nepredvidive akcesorije.

5.6. Koncedent ¢e, za dio iz svoje nadlefnosti, preduzeti akfivnosti ncophodne za nesmetano

ispunjavanje uslova koriséenja i saglasnosti. Koncesionar jo obavezan da preduzmo aktivnost] za

njihovo ispunjenje od datuma zavrSetka do datuma transfera.

5.7. Koncedent je duzan da preko Radnc grupe, koju ée formirati u roku od 15 dana od dana

zakljudenja Ugovora (u daljem tekstu: kontrolna sluZba), o svom trodku prati napredovanje i kvalitet
radova na izgradnji, a koncesionar je duZan da podnosi kvarlalne izvjeftajo komcedeniu o
napredovanju radove i da uvijek omoguéi njegovim ovlaSdenim licima i stednjacima kontrolne i
drugih  sluzbi, pristup gradilidtu u terminina dogovorenim sa koncesionarom, na zuhtjev,
pravovremeno dostavi kopije svih crteZa i projekata za potrebe kontrole, a zavrietkom izgradnje
dostavi sluZbeni jzvjedtuj o izgradnjl.

3.8. Koncedent je duZan da u roku od 60 dana od stupanja na snagn ugovora uvede koncesionara u
pOSAD. g
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| Red.r | Specifikacijn opreme i dragih vlaganja | Predradun u €
£ Ulaganje u izgradnju objekata za smjedtaj opreme { dodamil
sistema u okviru JZU u Republici Crnoj Gori 196,000.00 €
2. | Oprema za cbradu medicinskog otpada 2,529,400.00 €
3 Vouila xu ransport ) ' 169,000.00 €
L Ukupno ] 2,894,400.00 € ]
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5.9, Smatraée s¢ da je koncesionar yveden u posao kada se kunmulativno ispunc usiovi 1 to koncedent
ili od njega ovlaiéene lice uveds kuncesionars u nesmetan neposcodan pogjed zemljista na iscue e 5o
u skladu sa urednim dokumentima graditi objekti 24 obradu medicinskoy otpada i bude pribavljono
re$enjo o giadevinskoj dozvoli za objekte gdje Go ge vrditi abrada medicinskag atpada. o
5,10, Tzostanak bilo koja od ova dva u prethodnom stavu predvidena kumulativina elementa ifili
njihova bilo kakva inanjkavost (pravna ili faktitka) povlaél pretpostavku da koncesionar nije uveden u

posan,

Clan 6..
Prestacije - Obavere, i odgovornosti koncesionara

6.1. Koncesionar je duZan da obezbijedi pravoviemeno i zakomito dobijanje svih izvoda€kib,
gradevinskih, operstivnih i drugih dozvola nadlenib organa | institucije, ukdjucujuct izmedu ostalog,
odabrenja vezana za zadtitu Zivotnce sredine, vize | druge radne dozvole za strano osobije i #a
anguzovanje lokalne radne snuge uz fspunjenje 1 postovanje svih lokalnih propisa, ukljudujudi
placanje svib nukunda § pokrivanje svih kolateralnjh direktaih { indirekinil trofkova.

6.2. Koncesionar je duZan da obegbijedi uredno finansiranje, izgradinju i upravijanje medicinskim
otpadom y zemlji y skladu sa projektnom dokumentacijom i specifikacijama, da osigura nabavku,
transport 1 montaiu opreme do, od i na gradilifte, sa yvim zavisnim akiiviostiow | mjerama,

6.3. Koncesionar je dufan da kontinuirano upravlju, eksploatile, odrfava, visi 2amjenn ureduja za
obradu tnedicinskog otpuda najmuanje jednom u toku trajanja koucesije u skindu sa Koncesionim
elabotatom, vr¥i opruvke i redovan remont oprome za obradu medicinskog otpada u skladu sa
specitikacijama proizvedada | standardima eksploatacije i odrZavanja, sve do datumna transfera, vz
obezbjedenje uslova za dobro funkeionisanje 1 kori¥tenje uredija za obradu medicinskog otpada po
primjercnoj tehuotogiji radd,opdteprihvadenim stundardima uobitajenom cjelishodnom redimu
upravljanja medlcinskim otpadom.

6,4, Koncesionur je odgovoran za realizaciju projekta po vaZzeéim medunarodniny standardima.

G6.5. Sve §tete na izgeadnji i kori¥denju opremo 1 objekata tokom Izvrienja ugovora o koncesiji, padaju
na teret Koncesionara, izitzev ukoliko se po zakonu njemu ne mogu pripisati u Krivicw.

6.6. Sve negativne promjene na imovini u viasnitvu koncedenta, sva ostecenju na stalnim objcklima
uslijed nozgoda ili dejstava zbog aklivnostl i operacila na izgradnji objekata, padaju na teret
lkoncesionara i on ih je duFsn sanirati o svom trofku, sem ako se ne dokaZe da e uzrok Stete izvan
radnji i djclovanja koncestonara odnosno u spolinim uzrocima i okolnostima, odnesno nedostacima
ili skrivenim manamu stvari, koje nije mogao realno predvidjeti, otkloniti ni preduprijeditl, Teret
dokazivanja je na koncesionary.

6.7, Koncesionar snogi odgovornost u stubaju povrede i1l smrui bito kojeg fica davaoca koncoglje iti
trefeg lica, zbog radnji ako su prouzrckovane njegovim grubim nemarom (culpa lata) ili namjorno
(dolus) v implementaciji ugovora i nedisciplini prilikom izvr¥cnja preugetih obaveza.

6.8. Konvestonir je duzim pruziti koncedentu zoStite od svakog pravnop ugnemiravanja oditetnity
zahtjeva i tuzbi zbeg gubitaka [ Steto na imovini podizvodada ili/i trecih lica nastala uslied izvrdenja
ugovore.

6.9. Koncesionar jo odgovoran za strogo podtovanjs svih vazecth propisa Crme Gore od strane svakog
njegovog anga¥avanog lica i prilikon jzvodenja radova, duZan je da vodi raluna o sigurhosti svojih
zaposlepih i predstavnika koncedenta starajuéi se o njihovoj bezbjednosti sa povilenom pafujom
(povideni stepen diligencije). \
6.10. Koncesionar j¢ odgovoran za sve 3letne posledice koje nastanu zbog nozgoda nit rady tokom
realizacije projekta i za kaojo s¢ po mjerodavnini materijalnim propisima moze oglusiti odgovornim.

6.1 L Koncesionar (e obezbijediti adokvatne higjjensko-sunitame uslove na gindililtu prema
propisima,

6.12. Koncesionar je dukan da preduzme odgovarajuée preventivne mjere kako bi s¢ sprijetilo
nanolenjo Stefo imovini tredih lica | odgovara za svu nastaln $tetu u gkinda sa zakonom

6.13, Il{onccsionur jo duian da se povinuje zekonskim propisitna Crne Gore koji s¢ odnose na
zaposicne. -
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6.14. Koncesionar Ce snositi odgovornost za sve trofkove nastale usljed negativnih wticaja na okolinu
koji su posljedica izgradnje 1 eksploatacife  ppravijanja medicinekim otpadom u Crnaj Gorl.

6.15. Koncesionar je duzan da zapone bilo koji rad na bilo kejem lokafitetu u roku od najkasnije 30
dana rafunajuéi od dana prijema svih noophodnih dozvola za lokalitet | nosmetanog posjeda
lokaliteta.

6.16. Koncesionur moze i mora za potrebo ostalih proizvodaca otpada odnosno privutnib zdravstvenih
ustanova i tredih lica, vriti uslugu obrade medicinskog otpada i fakturisati navedene usluge
predmethomn proizvodadu medicinskog otpada na osnovu zakljudenog ugovora o obradi vpasnog
medicinskog otpada sa predmetunom privatnom zdravstveliont ustanovor.

6.17. Koncesionar u periodu eksploatacije dostavlja kvartalne izvjeStaje Koncidentn u dogovorenoj
forini, u roku od 30 (frideset) dann od zavrdotka godine { godinji izvedtaj o svim inspekeijuma,
odrzavanju, zamjenama, odstupanjima, priliodima { ostalim relevantnim podacima u toku prethodne
godine 1 dogovoreng] formi,

6.18. Protokoli o administrativno-tehnidko) implementaci}i ugovora sa JZU , &ini intcgraine sastojke
ovog pravnog posfa kao bazitnog ugovora. (radue vrijeme, odlaganje, preuizimanje, dinamika i
vaganje otpada, itd.)

Clan 7.
Garancije

7.1. Koncesionar garantuje za savjesno, odgovorno | pravovremeno izviSenie ovim ngovorem
preuzetih obaveza, operativaost i funkeionalnost svog djelovanja u koju svrhu ée danom zakljudenja
ugovora hiti duzan da preda odgovargjuée garanclje koje mogu biti u vidu potovine, mjenice i
rajenidnog ovladéenja, éeka, bankarske garaneife, neopozivoy stendbaj akroditiva naplativog na prvi
poziv ili putem kombinaclje pomenutih garantoih sredstava.

7.2, Swane ugovornice potyrduin da &¢ posebaim protokolom koji e bitl sadinjen prilikom zakljudenja avag
ngovora wtvrditi vistu, iznos, vrijome, nanjene § proeedure lzdatih garancija.

Clan 8.
Tarife

Neto cijena obrade medicinskog otpada za koligine do 654 t na godiSnjem nivou iznosi EUR 1.85 € za
svaki obradeni lilogram.
Za koligine medienskog otpada iznad 654 t na godi§njem nivou primjenjivade se sledeca skala:

- Od 654,001 t do 700 tcijena za svaki obradeni kilogram iznosi 1,78 €;
0Od 700,001 t do 750 t cijena zn svaki obradeni kilogram jznosi 1,69 €;
Od 750,001 t do 800 tcijens za svaki obraden] kilogram iznosi 1,59 € i
Preko 800,001 t cijena za svaki obradeni kilogram {znest !,51 €;

¥

L

Kuncesionar Jo duzan i da na ovako utvrdenu neto cijenu pbraduna a koucedent da plati i PDV,

Clan 9,
Podjela rizilkn

2.1, Utvrduje se da je koncedent utvrdio kao fiksni i bitan element ugovora (essentialin negotii)
releventan procjenu koja je sadriana u elaboraty kao sastavnop: dijelu tendern da jo godi3nja kolidina
otpada u Crnoj Gori ukupno 654 tona, Sto je bils polazna osnova koncesionarave aplikacije { ponude
koja je akeeptirana.

9.2, Utwrdyje so da je koncesionar rukovoden fiksnom kolitinom medicinskog otpada (+/- 5%)
preuzeo obavezu da izvr$i investiclju, kupi i uveze opremu za obradu medicinskog otpada
(sterilizacija [ ustitnjavanje) u ukupnom kvantumu protivvrijednosti od 2,894,400 EUR &to ne bi
ufinlo da je koli¢ina otpada manja i da cijena po kolitini obradenog otpada za jedan kilograr nije

5
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fiksnn BUR 1.85 plug POV %o daje planski oprovdanu projekeiju koncesionaru o prihodu
Koncesionar je dufan da na istekom perloda na koji se Ugovor zaklju¥uje preda koncedentu ukupno
investiranu opremu 1 funkcionainom stanju ratunajuéi standnrdne postjedice redovnog habanja usijed
njene normalne upotrobe 1 paZljivog udravanja.

9.3, Koncesionar jo obavezan da perinancniio ima na raspolaganju doveljan broj masina odnosno
opreme 72 potpunu i blagovremenu abradu do 30 % vi¥e stvorenog medicinskog otpada od fiksiranog
Eluboratom (654 tona) kao i da trpi umanjenje te fiksne kolifinc i time redukuje prihod ali da to
smanjenje otpada ne bude manje od 25% fiksirane kolitine iz Elaborata.

9.4. Strane ugovomice su predvidjele, a koncesionar prihvata da nastavi uredno izvriavanje
ugovorenih obaveer 1 za shuda) da kolitina padne na pola odnosne i do 50% posto do fiksirane
koli¢ine iz Elaborata, ali je koncedent duXun da permanentno nadoknaduje pithod koncesionaru tako
Sto ¢e sc obradun vr¥iti kao da je pad samo 25% od filksiranog, bez obzira da jo pad v tom trenutku |
50%, radi odr¥avanja minjmuma rentabilnosti koncesionara,

9.5, Ugovorne strane su saglasne du u roku od 60 dana po zavrSetku prve godine raCunajuéi od dana

. pisunog obavjeftenja koncedenta od strance koncesionara da je zapodeta abruda medicinskog otpada,

puten zajednitke pariietne komisije izvede provjoru kolidine i izvrienih obrada i saglasno tome
revidiraju, sprovedu i predefinidu modifikaciju ugovornib uslova u smislu pritagodavanja investicsje
prenta stvarnim koliginama otpada i relanim potrobnim kapacitetima opreme, a za slulyj pada koli€ine
medicinskog ofpada zi obradu vise od 50 % ugovoradi mogu, pod wslovom da na to koncesionar
pristane ugovoriti da koncedent izvrdi otkup koncesicuarove investicije i da on neposredno aastavi
obradu otpada.

9.6. Inicijalni tuvous primarnib lokaliteta 7a obradu medicinskog otpada ugoveradi detcrmini$u za
izgracdnju ni potezima Podgorica i Berane v 2011 godini.

Tzgraduja 1 stavljanje u funkciju lokaliteta u Baru i Niksicu ¢e se sprovesti w 2014 godini, a realizacija
ostulih tokaliteta sraznjerao realnim polrebama sa tondencijom postepenog tzv. puzajudeg
prilagodovanja i opStim interesima { ekonomicnoféu snme koncesije.

Ukoliko se pistueno saglase potpisniel ovog ugovara tokaliteti Bar | Niksid se mogu redlizovati i
ranije, shodno saglasnosti konvesionara i koncedenta.

Clan 10,
Raskid ugovora

10.1. Razlozi koji mnogu dovesti do raskida ugovora prije datuma zavrietka su, nezapodinjanje radova
aa pradiliSte w roku koji je predviden ugovorom o koncesiji, redunajuci od efektiviog dutuma
ugovora, a Koje nczapodinjmje nije prouzrokovano dejstvom vide sile ili propustom davaoca
koncesije, il ako prije eiljnog datuma zavrSetka koncesionar obavjeStava davaoca koneesije, pisanim
putemn, da je obustavio radove na fzgradnji, ali ne usljed dejsiva vige sile ili propusta druge strane, kao
i da nema namjeru da ponovo zapolne se tim radovimw ili ako koncesionar, sprijeSen da nastavi
radove na izgradnji zbog dejstva vide sile, nije ponovo zapodoo te radove u odredenom vremenskon
roku poslije prostanka takvog dejstva, ali ne zbog dejstva vise sile ili prophista koncedenta,i konatno
ako datum zaveSetka ne nastupi u utvedenom vremonskom periodu nakon ciljnog datuing zavrietka
greslcom koneesionary, & ae koncedenta.

10.2. Raxiozi koji mogn dovesti do raskida wgovor prije daluma transfera su ako davalac koncesije
primi, u pisanoj formi, obavjesienje da je obustavijen rad na obradi medicinskog otpada bez namoce
du se sa istim nastavi, ali ne dejstvora vide sile ilj propustom koncedenta, ili ako vlasniel koncesionara
donesu odluku o ste€aju ili likvidaclji kompanije ili ako je dollo do transfora, prenosa, gubitka il
odricanja prava koncesionara na rad na obradi medicinskog otpada u korist tredoy lica, prije datuma
transfery | bez pisanog adabrenja koncedenta, sa izuzetkom propismog zvanifnopg pronosa prava
koncesionara { ako rok prinudnog obustavljanja prade tri mjeseca neprekidno, som dejstva vise sile ili
propusta koncedenta. :

10.3. U sluéaju neispunjenja cbaveza, davaluc koncesije e obavijestiti o tome korcesionara, uz
nnzpaku po kojoj poziciji obaveze nijesu ispunjene, nakon oga ¢e strane udi u pregovon; uz
uzajamino povjerenje u cilju ublaZavanja posljedica takvog slufaja i usagla3avanja uslove pod kojim
se aktivnostj predvidone Ugovorom mogu nastaviti, uzilnajuéi u obzir sve postojebe okolnosti.
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10.4. Ako nakon isteka tei (3) mjesscu od prijema gore pomenutog obavjeltenja (10.2), po realnom
nmidljenju davaoce koncesije ne postoji viprovatnoéa da de nastupiti datum wviSetka, odnosng u
slu&aju neispunjenia obaveza nakon datuma zavrdetka da &e doéi do ponovnog zapotinjanja rada ne
obradi medicinskog otpada davalac koncesijc moZs da raskine Ugovor uz pismeno obavjestenjo,
nakon Sega davalac koncesije ima pravo, na ime oditete, da podigne raspoloZivi iznos Garaicije za
Izvadenjo,

10.5 Do ruskida ugovora moZe dodi ako koncesionar ne podtuje mjers zutite #ivuine sredine utvidene
Elaboratom o procjeni uticajn na Zvotws sreditu i usiova utvedenih gropisina o integrisanom
spriciavanju i kontroli cagadenja Zivotne sredine «n obavljane djelatnosti prerade upasnog oipude, a
koja bi za posljedicu imala nogativan uticaj na Zivotnu sredinu, keje su potvrdene pravosneZnim
upravnim rjefenjem, izuzev ako koncesionar ne dokafe da jo to zagadenje nastalo izvan njvgovog
doma¥aju obligacione odgovornusti, kao posledicu koju nije mogao predvidieti i preduprijedili.

10,6. Za sludaj raskida ugovora zhog osnova i pod uglovima iz prethodnih stavova tana 10, po bilo
kojem osnovu ili iz ma kog razloga, koncedent, pod uslovom da su objokii izgraden: i oprema
funckeionalna, nesporedno ili preko novog kenoesionara, mo¥e sporazuimuo otkupiti sve objekte,
opremu 1 pripadajude akeesorije ot koncesionar.

Clan 11.
Osipuranje

Za vrijome {zvodenja gradevinskih radova, monta#e opreme i pudtanja u rad,

KONCESIONAR &e abezbijediti da izvoda& osigura radove, opremu i zaposlene o sljedodih vizika:

| Izgradnju — oslguranje od svih neophodnih rizika;

2. Uredaje i opremu — osiguranje od svih neophodnih vizika;

3. Osiguranje od odgovornosti za tetu prema tredim licima;

4. Osiguranjoe na ime odgovorhosti poslodavea,

5. Osiguranje od odgovornosti za eventualnn Stetu nunedonu Zivotno) sredini, odnosno od neposredne
opasnosti od Steto u fazama postupha | zonama subjektivae odgovornosti kojo obavlja konecsionar.

Clan 12.
Promjcuojene olkolnosti

12,1, Prodmetni ugovor je zakliulen u skladu sa faktitkin i praviim stanjem u vrijeme zakljuéenja
ugovora (u skladu sa pravilom da su 3o ugovoradi vodili stanjem u trenstku zakljulenja ugovora po
principu - rebus sic stantibus) ali strane ugovornico predvidaju meoguénost meditikacjijc ovog pravnog
posia zbog nastupanja obligacionug pravnog ingtituta promijenjenih okolnostl (8. 128 do th131
Z200).

12,2, Iumedu ostalog, pod promijonjeniin okonostima ugovoradi predvidaju i sludyj ako dode do
stupanja na snagu ncke medunarodne obavezujuce konveneije, zakona ili propisa Crne Guare ili njenih
regiottaluily iti optinskih viasti nakon potpisivanja ngovora o koncesiji, odnosno izmeane, dopune ili
ukidanje zakona { propisa kojil su na snazi na dan potpisivanja ugovora o koncesiji {ukljudujuci i
zvanitna. tumadenja kojo je koncesionar slijedio prilikom sklapanja ugovora), pa ako koncesionar
ustanovi da jo niegov interes na projektu ili ekonomski rentabilitet njegovih investicija materijalno
umanjen, ofteCen ili na neki drugi natin vgroZen (uijuBujucl, izimedn ostalog, sva ogranidenja),
kancesionay imu pravo da abligatorno traZl implementaciiu onog zakona ili deugog propis koji nalazio
da je za njega povaljniji. |
12.3 Ako dode do prodaje, nekog drugog prenosa fli objave o prodaji, odnosno teanstferu udjela drzevnog
ili divnitkoy kuphala kod davaoca koncesije v dijolu kori§ene infrastruktare JZU il do integracie ili
neko diuge reorganizaciie preduzeéa (ili skupa prethoduo izelenog), obaveza snabdijevanje prema
Ugovoru e moZe s¢ umanjiti i prenosi se na novog titulara, ' '
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Clan 13.
Visa sila

13.1. Nijedna strana ne moe drugn stranu smatrati odgovornom za kr¥enje ugovora zbog neizvrienja
ili noispunjonja uslova ili prenzetih ugovornih obaveza koji su izazvani ili proisteknu iz vide sile koju
ugovoradi definifu kao objavljeni ili neobjavljeni rat, nemiri, sukobi, blokadu, revolucija, ustanak,
pobuna, javai neredi, pofari, poplave, zemljotresi, vremenska nepogoda, grom, epidemije, karantin,
genoralni Strajkovi i svi drugi dogadaji, sludajovi i slvari koje su van razumne kontrole strane koja je
time pogodens, objuvljeni ili neobjuvljeni rat u koji je umijelana Crna Gora, sukobi, blokada,
revolucija, ustonak, pobuna, javii nemiri, sfudnjevi i stvari koje nijesu pod kontrolom Vlade Crne
Gore ili njenih agencija, regionalnih i opftinskih viasti,

13.2. U sludaj viSe sile (vis maior) nece se podvesti havarije infrastrakture { opreme usled aobilajenog
habanja, defekte u projektu ili kvalitetu materijaln, nedostatak raspolofivih finansijskih sredstava i
lokalne ili nacionalne trZisne vslove.

13.3. Strana koja se poziva na vifu silu je du¥na da ocdman obavijesti drugu stranu faksom, telcksoni
ili telegramorn v prirodi vide sile § obimu v kojem ista suspenduje ugovorne obaveze ugroZene strane i
fto hitnije ponovo podeti sa izvrfavanjem svojili obaveza poSto je prestalo djelovanje vide sile.

13.4. Ako nastupi djelovanje vike sile prijo ciljnog datuma zavrietka, strane &e¢ so sastati i u pisanoj
formi saglasiti oko izmjene projektne dinumike. Ako se djelovanje vide sile produZi na period duZk od
sto osamdeset (180) dana u toku jednc kalondarske podino, stranc ée so sastali kako bi razmotrile
ostovo | ustave pod kojim se aktivaosti predvidene sgovorom mogu nastaviti, ako sirane nijesu u
stanju da s¢ ¢ ovome dogovare n roku od (rideset (30} danu od isteka tog perioda od 180 dang, strane
ugovornice ¢e sporazumno redefinisafi ugovor,

13.5. Ako vifa sila nastupi tokom perioda eksploatacije, ovnyj ée biti produzen za onoliko vremena
kolike je trajalo dejstvo viSe sile, pod uslovom da ukoliko ono bude duZe od devedesel (90) dana,
ugovorne strane ¢e so sastuti kiko bi razimotrile osnove i uslove pod kojim su aktiviosti po ugovoru
mogu nastaviti.

13.6. Ako strane nijesu sposobne dn se oko tog saglase u roku od Widesel (30) dana po Isteku tih
devedeset dana (90), pokusade sporazumno rje3enje spora, ali pod aslovaom da ako vifa sila obuhvata
dogadaje, slutajeve ili stvart opisane vazice odredbe o Otkupu, Strane ée se medusobno konsultovati |
preduzimati sve razumne korake u cilju minimiziranja gubitaka bilo koje strane prouzrokovanih
viZom silom.

Clau 14,
Koncesione nalmade { pladanja

14,1, Podetna Koncosiona naknada je 3% od ostvarenog ukupnog prihoda iz osnova agovora o
koncosiji.

14.2, T'wife Ce biti odredene na bazi kolidine — teZing preradenog medicingkog otpada,

143, Tetina medicinskog otpada za preradu bi¢e odredena mjerenjem na propisno badareno] vag
prije prerade i} u procesu prerade. Sistem verifikacije vbradenih matorijata ¢e biti regulisan posebnim
protokolom o tehnitkoj i administrativno] implementaciji ugovora.

14.4. Cijena obrade medicinskog otpada utvrdena je &lanom 8 uvog ugovura.

14.5. Faktorisanje ¢e so vrditi jednom mjesedno dostavijanjem faldure javmim zdravsivenim
ustanovama i zbirnom fakturom Fondu zdravstvenoy osiguranja Crne Gore.

14,6, Tzmirenjo faktura e so vrditi mjesednno sa vaiutom placanja u roku 15 duna od dann fakturisanja.

Clan 1.
Prenus koneesije

15.1, Prenos prava | obaveza iz ovog ugovora ili same koncesije se moZe izvr§ifi striktno u skladu sa
imperativiim zakonskim propisima i procedurom,
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- Clau 16.

Mjere zaftito ¥ivotue i rudne srodine

16.1. Koncesionar so obavezufe dn e sprovesti sve mjorg zalbite na radn kojo ¢e omoguéiti
zaposlenim bezbjedan rad u sidadu sa posebiim zekonom i propisima donijetim na osnovu njega.
16.2. ‘Tokom eksploatacije opreme, koncesionar je obavezan da realizuje mjere za¥tite Zivotne sredine,
predvidene elaboratom o procjent uticnia na kuoji je date saglesnost.
Clan 17,
Povjorljivost

17.1, Sve Sto saznaju u vrionju prava i obaveza iz ovoy ogovora a §to je Listama povjecljivih podataka
utvrdeno kae poslovna tajna, predstavlja obavezu svakog ugovorada da je Suve. To vaZi 1 za period od
pet godita nakon zavedolka ugovora.

17.2. Stran¢ ugovornice ¢e u momentu zakljulenja ovog ugovorn ali i tokom njegovog trajanja uredng
protokolisano razmjenjivati Liste podataka sa svim relevantnim podacima o postovnim tajnama,

Clan 18,
Mjerodavuo pravo i nafin re$avunja sporova

18.1. Mjeroduvno pravo u vezi sa zakJudenjem i implementacijom ovoy ugoyora jo pravo Crne Gore |
ratifiovane medunarodne konvengijo,

18.2. U dijelu koji nije lzeidito regulisan odredbama ovog ugovora, neposredho se primjonjuju
odredbe vaZefih zakona i to Zakona o koneusijmma (,S), list CG*, br. 2/2009), Zakon o upravijanju
otpadowm {,81. list RCG*, br. 80/05 i 8, list CG, br. 73/08), Zakona o urcdenju prostora i izgradnji
abjekata (,,81. list CGY, br, 31/08), Zukona o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu (,,S1. list RCGY, br.
BO/S), Zakema ¢ stralesko] progjeni uticaja na Zivotnu sredinu (,81. list RCGY, br. 80/03), Zakon o
integrissnom sprjeéavanju i kontroli zagadivanja ivome sredine (,,S1. fist RCG®, br. 80/05 i SI, list
C@G, br.54/09), Zakons o zodtit vazduha (,81. list CG, br. 25/10), Zukona o odrZavenju &istoce,
prikupljanju i koriiéenju otpada (,,S1. list RCG*, br. 27/94), Zakona o prevozu opasnih materija (,,81,
list CG*, br. 5/2008), Zakons o komunalnim djelatnostima (,,S1. list RCG*, br. 12/95), Zakon o
hemikalljama (.51, list CG¥, br, 11/07), Zakoo o zaktiti od buke u Zivotnoj sredini (,81. list RCG*,
br.d5/06), Zakon o Zivotngj sredini {(,S1. list CG*, br, 48/08), Nacionalue politika upravljanja
otpadom, Plana upravljanje otpadom za period 2008 — 2012 godine, StrateSki master plan npravijanja
$vrstim otpadom, Regulative o kritcrijjumima za izbor [okacija, nadin i aktivnosti skladistenja otpadib
materija (,S1, list RCG®, br, 56/2000), Zekonz o zdravstvenoj zaSliti {,SLlist RCG*, br, 39/2004),
Zalona o zadtiti stanovni$tva od zaraznih bolesti (8. list RCGY, br. 32/2005) i Pravilnika o zadtiti
buke na radnom mjestu, keo i druga mjerodavna materijaina i procesna normativs.

Clan1y.
Zavrsne qdrcd be

19.1. Sve evontualne sporove i nesporazume koji bi mogli nastuti iz ovoyg ugovora ili njegovim
povedom, ugovorne strune ¢ pokulati da rijese sporazumno. Ukoliko ugovorne strane ne postignu
sporazumno reSenje u roku od 15 dana od dana prijema pisanog obavjedtenja o spory, za cedenje spora
utvrdujo se miesna nadieknost stvamo nadleZnog suda u Crnoj Gort,

19.2, Ugovor je suinjen u & (osam) primjeraka istovjetno sadr¥ine, od kojilt po 4 primjerka pripadaju
ugovoragima, koji ga u znaku njihove saglasnosti i slobodno izra¥enih volja svajerudno potpisuju,

Koncesionar Koncedent
ca Konzorcijurn Ekomedika — OMPeco g, ) injstarstvo zdravlja
DIREKTORICA T MBSR
ilda Koljenovié

e Kol
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Crma Gora ’ i . rj.-_-.nrg;m“z-uzo'//
VLADA CRNE GORE T A YA
Broj:03-6018 RCTETI e |
Podgorica, 23. jun 2011. godine o Yrass )y 1

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Gospodin dr Miodrag Radunovi¢, ministar

PODGORICA

r

Vlada Crne Gore, na sjednici od 16. juna 2011, godine, razmofrila je
Prediog ugovora o koncesiji za upravljanie medicinskim otpadom u Crnoj
Gori, koji je dostavilo Ministarstvo zdravija.

S tim u vezi, Vlada je donijela sljedecde

ZAKLJUCKE
1. Vlada je usvojila Ugovor o koncesiji za upravljanje medicinskim
ofpadom u Crnoj Gori.
2. Oviascuje se doc.dr Miodrag Radunovi¢, ministar zdravlja da, u ime

Viade, potpiSe ovaj ugovor sa izabranim koncesionarom, konzorcijumom
Ekomedika — OMPeco.

ot Bt e

u &to kraéem roku, dostavi Informaciju o stanju projekata iz oblasti
komunatne infrastrukture.
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Crna Gora

Ministarstyo zdravija

Broj:04- ‘259qu.
Podgorica, 27, 01, 2011. godine

RANG LISTA PONUDACA

Po medunurodnom pozivu za finansiranje, izgradnju i upravljanje medicinskim otpadom u
Crnoj Gori prema ugovoru o koncesiji od 01.04.2010.gudine objavljenom na internet stranici
Ministarstva zdravlja, dnsynom listu »Pobjeda« i Slutbenom listu Crone Gure, Komisija za
vrednovanje 1 uporedivanje ponudu je satinila

RANG LISTU PONUPACA

L. Investitor — ponudaé Konzorcijum Ekomedika i OMPeco

OBRAZLOZENJE

Ministartsvo zdravlja je obavijestilo Konzorcijum Ekomedika i OMPeco da dostavi
ponudy kao kvalifikovani ponudad na Medjunarodnom pozivu za Muansiranje, izgradniu i
upravijanje medicinskim otpadem u Crinoj Gori prema ugovoru 0 koncesijl.

Ponudadé Konzorcijum Ekomcdika i OMPeco je tra¥enom roku dostavio ponudu u
skladu sa Upustvom zu investitore-ponudalc Koncesionog claborata za upravljanje
medicinskim otpadom u Craaj Gori.

Pregledom tehnidle ponude Komisija je konstatovala da ista ispunjava tra¥ene uslove
tenderskom dokumentacijom,

Pregledom finansijske ponude Komisija je konstatovala da ista ispunjava traZene
uslove tenderskom dokumentacijon.

Nukon izvricnog ocjenjivanja ponuda Komisija je utvrdila i konstatovala da
konzorcjun Ekomedika i OMPeco ima ntaksmalai broj bodova, pa predlaze narutiocu posla
da pristupi pregovorima oko zakljufenja ugovora o finansiranju, izgradnju i upravljanje
medicinskim otpadom u Crmoj Gori prema ugovoru o koncesiji.

Rimskl trg br. 48, PC Vektra 81000 Podgorica
TEL: (+382) 20 242-276; FAX; (+382) 20 242-762
www.mzdravlja.gov.me
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Clunovi komisijc za vradrmf _gej uporedivanjc ponuda:
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Drdran Asanovié R
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(potpis) {

Nu(Q alidi¢
JOARAY y5s

{potpis)

Andelka Babig

(potpis) -

Novo Govedarica
{fr"]',’c.. 4w

{potpis)

Datunm | mjesto :

Padgorica, 27.01.2011. godine.

www,gov.me
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(rna Gora

Ministarstvo gdravija
Broj : 04- 1159 ,'—19
Podporica 27.01.2011 godine

ZAPISNIK O VREDNOYANIU PONUDA

U skladu sa Rjedenjem Iomisije za koncesije Vlade Crne Gore broj 01/39 od
14.09.2010 godine i medunarodnag poziva za pretkvalifikaeiju jnvestitora za finansiranje,
izgradnju i upravijanje medicinskim otpadom w Crnoj Gori prema ugovoru o koncesiji od
0].04.2010.godine objavljenom na internet straniei Ministarstva zdravlja, dnevnom listu
pPobjedac i Sluzbenom listu Crite Gore, u skladu sa Zakonom o koncesijama (S|. list CG br

8/2009) Komisija za viednovanje | uparedivanjc ponuda u satavu:

Todorovié Nebojsa, predsiednik komisije,
Asanovié Dragan, Slan

Maligi¢ Nada, ¢ian

Giovedarice Novo, ¢lan

Babi¢ Andjelka, Elan.

pristupita je ocjeni panuda u silady UPUTSTVOM ZA INVESTITORE -- PONUBDACE o
uslovima i proceduri pripreme, dostavljanja i vrednovnja ponuda investitors — ponudaca za
finunsiranje, izgradnju i obradu medicinskog otpada u Crnoj Gori prema sledecim
kiiterijjumima:

‘tfb | Kelterfjumi “Max.br.poena

1 | €jena usiuga —maksimaina cijena po Klogramu preradencg medicinskog
otpada iznosl 2€

40
Najni?a cifena
Brojpoeng =  —---r-mremmmacueae X 40

Ponudena cljena

2 DuZina ajanja korcesionog perioda
Najni?| perlod upravijanja madicinskim otpadom donosi 20

Poeni za ostale rokove obralunavaju se proprcionalne u odnosu na
najrizi rok po formuli:

NajnlEi rok
Brof poena ™ @ --mm-rmeeeseemooeeo % 20

Ponudlenf rok

Rimski trg br. 48, PC Vekira. 81000 Podgorica
TEL: (+382) 20 242-276; FAX. (+382) 20 242-762
www.mzdravlja.gov.me

186784000
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Potradria vode pri obradi {m¥/ E)
NajniZl iznos potrodnje donos! ‘
NalnlZa potrodnja

»

Broj POBNA =  -r-ssuwesnocmacnsion x 10
Ponudena potrognfa

10

Potrotroinja struje pri obradi (kWht)
Naynidi lznos potrodnfe donosi
Najniza potrognja
Brof poena =  --—--eresssieooor—mes x 10

Ponudena potrosnja

10

Visina ulaganja
Najnigl lznos ulaganja donosi
Najnld iznos ulaganja
Br0J DOENA =  wemmmmmm e e e e x 10
Ponudeni iznos ulaganja

10

L_.

Koncesiona nadoknada
Minimalna konceslona nadokinada Iznos! 3% od ostvarenog prihoda

Najveda ponudena konceslona nadoknada iznad minimaine koncesione
nadoknade donosi najved broj poena.

Ponudena koncesiona nadoknada iznad minimalne, izracunava se
proporcionainoe u ednosu na najvetu, prema sledadem:

Ponud.nadok.
B, = e X 19
poena Najveda konc.nadok,

10

Po predmetnom pozivu | dopisv broj 04/759/31 od 08.11.2010. godine, u roku odredenom

pozivom, pristigla je povuda ponudada :

i

I lkomedika | OMPeco

www,gov.me
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Koniisija za vrednovanje i uporedivanje ponuda konzoreijuma Ckomedika { OMPeco je

utvrdila sledcée: .
b | Kterjumi _ [ 8rof poena
1 “Clijena usiuga —maksimalna cljena po kilogramu preradenog medicinskag | 4G
otpada lznosi 2€
1,30 €
T R x 40 = 40
1,90 €
"2 [Duina rajanja koncesionog perloda ' - ' 20

NajniZi period upravijanja medicinskim otpadom donosl 20 poena

15 god
Broj poena =  ---emeewmooesoseoses X 20 = 20
15 god
3 7| Potro¥nja vode pri obradi (m3/ t) ' T |
1 m? L
Broj poeng = e---mmmememeooo- x10 =10
1m
4 Potrotrosnia struje pri obradl (JOWh/T) " ' 10 ]
400 kwhy/t
Broj poena = - eeeemmemeee x 10 = 10
_ 400 Kwh/t
5 [ Visina ulaganja o T 10 ]

2.894.400,00 €

Broj ppana = —-- v ~x10 =10
Z.894.400,00 €

3 Koncestona nadoknada ‘ ] “Tio
Minlmalna koncesiona nadoknada iznos! 3% od,ostvarenog prihoda

Ponugiena koncesiona nadoknada iznad minimalne, lzradunava se
proporcionalno U odnosu na najvely, prema stededem:

3% od ostv. prhoda
Br. e % 10 =10

poena 3% od ostv. prhoda

Ukupan broj bodova konzercijuma Ekomedika i OMPeco je 100 bodova.

2
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Utvrdeno je da je kouzorcijumm Ekomedika | OMPeco dostavio sljededu dokumentaciju :

s Doziv Ministarstva zdravlja za dostavl|anje ponude
» Ugovor o konzorcijumu
s Ponuda plana tehnilke realizacije i finansijska ponuda

TEHNICKA PONUDA
¢ Ponuda o trajanju koncesionog ugovora
« Ponuda plana realizacije icgradnje objckata za obradu M.O. i implementacija |
pustanja u rad konvertora
Ponuda za instaliranje opreme { njen kapaeitet
Ponuda o transportu medicinskog otpada
Potrognja vode i elektrilne energijc po uredaju
I7vjelta) o studiji ekonomske opravdanosti
Garancija uz ponudu
Izjava o cbilasku terenu
lzjava o ponudi, prihvatanje kriterijuma za ocjenu ponude
Izjava o ponudi, odricanje

FINANSIJISKA PONUDA

Ponuda o cijeni usluge vbrade medicinskog otpada

Ponuda investicionag ulaganja u gradevinske objckte i opremu za obradu M.O.
Ponuda standarda za fakturisanje i formula za poravnanje

Model finansiranja projekta

Ponuda o koncestonoj naknadi

ZAKLJUCAK

Pregledom tehnitke ponude Komisija je konstatovala da ista ispunjava trafene uslove
tenderskorm dokumentacijom,

Pregledom tinansijske ponude Komisija je konstatovala da jsta ispunjava tra¥ene
uslove tenderskom dokumentacijom.

Nukon izvrienog ocjenjivanja ponude Komisija jo utvedHs i konstatovala da
konzorcjum Ekemedika i OMPcco kao jedini ponudad ima naksmalni broj bodova, §to je
istovremeno najpovoljnija ponuda pa predlaze naru&iocu posla da pristupi pregovorima oko
zakljudenja ugovors o finansiranju, izgradnju i upravijanje medicinskim otpadom u Crnoj
Gori prema ugovory o koncesiji.

WWW.Zov,me
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Datum I mjesta :

Podgorica, 27.01.201 [. godine.
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Crna Gora

o ' | /

Ministarstvo zdravija

Broj.04-759/ [L
Podgorica, 15. 06. 2010. godine

LISTA PONUDACA KOJI SU PROSLI POSTUPAK PREDKVALIFIKACIJE

Po medunarodnom pozivu za pretivalifikaciju investitora za finansiranje, izgradnju i upravlianje medicinskirn
otpadom u Crnoj Gori prema ugovoru o koncesifi od 01.04.2010.godine objavljenom na intemet stranici
Ministarstva zdravlia, dnevnom listu »Pabjedas i Slubonom listu Crne Gore, u skladu sa ¢lanom 30
Zakonom o kongesijama (Sl. list CG br 8/2009} a u vezi sa &lanom 24 Uredbe o blizem natinu sprovodenja
postupka javnag nadmetanja u otvorenom i dvostepenom postupku devenja koncesife { SLlist CG 67/2009) Komisija
za ofvaranje i vrednovanje prijava za pretkvalifikaciju je sainila

LISTU PONUDACA KOJI SU PROSLI POSTUPAK PREDKVALIFIKACISE:

1. investitor -~ ponudal Konzorcijum Ekomedika | OMPeco

OBRAZLOZENJE

Ministartsvo zdravija je raspisalo medunarodni poziv za pretkvalifikaciju investitera za finansiranje, izgradnju
i upravijanje medicinskim otpadom u Crnoj Gorl prema ugovoru o koncesiji 01.04.2010.gcdine koji jo
abjavijen na internet stranici Ministarstva zdravija, dnevnom listu »Pobjeda« i Sluzbenom listu Crne Gore.

Na isti su se prijavill ponudadi:

L Bondtech corporation USA|
i, konzorcljum Ekomedika § OMPeco,

Uvidom u dostavljanu dokumentaciju utvrdeno je da ponudaé konzorcijum Ekemedika i OMPeco fedini ispunio
uslove trazene navedeanim pozivom,

?rijava Bondtech corparation USA nije zadovoljita iz razioga sfo dostavljena prijava sadré! bitne nedostatke propisane
Clanom 4 Uredbe o blizem natiny sprovodenja postupsa javnop nadmetanja u otvorenom } dvostepenom postupku
davanja koncesije { Sklist CG 67/2008) i medurarodnim pozivom. Navedeni nedostaci se sasloje u sledecem;

» Nijesu dostavljene Uz original i dvije kopije ponude

« Nije dostavijen izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovackog registra driave u kelo) ponudat ima sjediste ili
veteta dozvola, odnosno licenca nadleznog organa za profesionalno obavijanjs djelatnostt
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Crn Gora

Ministarstvo zdravia

Broj:04-759/ {1
Podgorica, 15. 06. 2010, godine

ZAPISNIK O VREDNOVANJU PONUDA ZA PREDKVALIFIKACIJU

Po medunarodnom pozivu za pretkvalifikaciju investitora za finansiranje, izgradnju i upravijanje
medicinskim otpadom u Cmoj Golf prema ugovoru o koncesiji od 01.04.2010.godine objavijenom na
internet stranici Ministarstva zdravija, dnevnom listu »Pobjedax i Sluzbenom listu Cme Gore, u skladu sa
Zakonom o koncesijama (Sl Ist CG br 8/2009) Komisija za ofvaranje i vrednovanie prijava za
pretkvalitkaciju Ministarstva zdravlja u slededem sastavu: '

Todorovi¢ Nebojsa, predsjednik komisije,

Asanovi¢ Dragan, Agencija za zastitu Zivotne sredine, clan
Mali&i¢ Nada, predstavnik zajednice optina, £lan
Govedarica Novo, Kiinigki centar Cme Gore, ¢lan,

Babi¢ Andelka, Fond za zdravstveno osiguranje, ¢lan

»
Pristupila je ocjeni ispunjenosti kriterijuma za predkvalifikaciju investitora ponudaca u odnosu na utvrdene
zahtieve, knterijume, mjerila,osnovne parametre date u predkvalifikaciono] dokumentaciji.
Osnovni kriterijumt za pretkvalifikaciju za investitore — ponudace su:
» Finansijska i kreditna sposobnost / dokaz o raspoloZivim sredstvima za realizaciju projekia;
Ostvaren! godignji Ukupan prihod u oblasti tehnologife medicinskog ofpada u vrijednosti od najmanje
10,000.000,00 €
» Dajs umeguénesti da isporud opremu i tehnofoglju koja je u eksploataciji bez Stetnlh ekolodkih efekata;
. Dta J: u moguénosti da isporudi opremu i tehnologiju koja obezbjeduje 100% sterillzaciju medicinskog
Dipada;
» Da je u moguc::nosti da !sporut',i opremu | tehnologiju koja'obezbjeduje reduketju teZine minimum 30%,
) pa je umogucnosti da isposuti opremu | tehnologiju koja obezbjetiuje da je finaina materija suva, bez mirisa
i neprepoznatijivog oblika,
+ Da je ponuc{a& instalirao najmanje pet svollh instatacija opreme u zemljama EU;.
* Daje kapacitet opreme dovaljan da teritorijaino obradi sav otpad iz yZU na godignjsm nivou sa moguéno&tu
rasta do 30 %, sa optimalim(minimalnim) brojem cikiusa obrade.
18628300 HIINBNAZNTN: WOd3
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Crna Gora

Ministarstvo zdt ﬂrzvtjl:

Nije dostavljen odgovarajuci dokaz o Finansijskej i kreditnoj spesobnosti | dokaz o raspoloivim sredstvima

23 reallzaciju projekta
Dokaz od ﬁnansuskom prinodu koji je dostavr;an jza 2007 godinu je znatno nizi od prihoda trazenih

medunarodnim pozivom
Nije dostavljen validan dokaz ovjeran od strane verifikovane institucije da jeu mogucnostl da isporudi

opremu i tehnologlju koja obezbjeduje redukeiju tezine minimum 30% kao i dokaz ¢ isporuci ternologije koja
obezbjeduje da finalna materija bude suva, bez mirisa i neprepoznatijivog oblika.

Komisfja za otvaranje i vrednovanie prijaya za pretkvalifikaciju:

Todorovig Nebgjss, predsjednik,

Asafibvic Dgag n, Agencija za zastitu Zivotne sredine - &lan,

--H!, o

Malrsm_ da, predstavnik zajednice opétina — ¢lar,
K__ Lk':\ 'L\ "‘\‘\

Goved aﬁd& Imlckl centar Crne Gore - élan,

d IkaMd%vslveno oslguranje — &lan
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Crna Gora

Ministarstvo sdravfa

Komisija je utvrdila sledece:

Na medunaradni poziv za pretkvalifikaciju investitora za ﬂnénsiran]e, izgradnju ( upravijanje medicinskim otpadom u
Crnoj Gori prama ugovoru 0 konceslji prijavill su se slede¢e panudaci: ,

|. Bondtech corporation USA i
Il. konzorcijum Ekomadika i OMPeco, -

. Ponuda Bondtech corporation USA

Doslavljena ponuda za pretkvalifikaclju ponudada Bondtech corporation sadr?l slededée.nedostatake:

1. Korwisija za otvaranje | vrednovanje prijava za pretkvalifikaciju Ministarstva zdravlja ja utvrdiia da Je
ponudad Bondtech corporation USA dostavio samo original ponude bez dvije kopije 3to ¢ konstatovano
Zapisnikom o javnom otvaranju ponuda od 18,05.2010 godine,

Shodno &anu 4 alinsja 5 1 6 Uredbe o blizem nadinu sprovodenia postupka javhog nadmetanja u otvorenom
i dvostepenom postupku davanja koncesfig { Sllist 67/2008) Komisija ponudu ponudala Bondtech
corporation smatra neispravnom.

2. Komisiia je utvrdila da nije dostavijen izvod iz sudskog, strukovnog lii trgovadkog registra di2ave u kojoj
ponudal ima sjediSte ili vateda dozvola, odnosno licenca nadle2nog organa za profesionalno obavijanje
djelatnosti, shedno &lanu 51 Zakona o javnim nabavkama (Sllist RCG 46/06) | tanu 2 UPUTSTVA ZA
INVESTITORE ~ PONUBACE o uslovima i procaduri pripreme, dostavljanja i vrednovanja ponuda
investitora — ponudata 2a finansiranje, izgradnju i obradu medicinskog otpada u Crnoj Gori,

3. Komisila Je utvrdila da nije dostavijen odgovargjusi dokaz o Finansijgkoj i kreditnoj sposobnosti i dokaz o
raspolo2ivim sredstvima za realizaciju projekta obzirom da Pismo o namjeri Hypo-Alpe-Adria banke glasi na
ime druge fime (Professional Development Group doo Podgorica) sa kojom prema dostavijenoj
dokumentacl{i ponudac Bondtech corporation nema ugovor o konzorcljumu, U pismu namjere nije definisano
da ¢e se od strane banke finansirati ovaj projekal i da su sredstva obezbifedena vet da ¢e banka tu
moguénost uzel u razmalranje Sto nije dokaz o raspoloZivim sredstvima za realizaclju projekta,

4. Komisija je utvrdita da dokaz o ostvarencm godidnjem -Ukupnom prihodu u oblasti proizvodnje opreme ili
obrade medicinskog otpada y vrijednosti od najmanje 10.000.000,0¢ € za 2007. { 2008. godinu nije
zadovollan, jer je uvidom u dostavljeni lzviestaj o prihodima 2a 2007 godinu utvrdeno Je da iznosi
?$69{;69§(?52? $ $to iznosi 5.919.846,55 € (po podatku Centralne banko srednjl kurs za 2007 godinu je bio

5, Komislla js utvrdila da nije dostavijen vaiidan dokaz ovieren od strane verifikovane institucije da je u

- mogucnosti da Isporuéi  opremu i tehnologfju koja obezbjedule redukciiu teZine minimum 30%, osim
tehnickog oplsa dostavijenog dokumenta tehnologije obrade® ponudada Bondtech corparation gdje stoji
podatak da se obim smanjuje 45 — 50 % all ne i da se obeztjeduje redukeija teZine od 30 %. Ovl podact
takode njjasu evjereni od strane verifikovane Institucie.
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Crna g‘om

Mmzstarst vo zrfmvlja

6. Komisija jo utvrdila da nije dostavifen valldan dokaz svjeren od strane verifikovane instituclle da je u
moguénosti da isporudi opremu i tshnologiju koja obezbleduje da je finaina materja suva, bez mirisa |
neprepoznalljivog oblika. U tehni¢kom opisu dostavljenog dokumenta fehnologija obrade” ponudaca
Bondtech corporation stoji opisni podatak napisan od strane Bondfech corporation da tehnologija

Lliminide patencljalne izvore neprijatnih mirisa®.
7. Konstatovano je od strane komisije da nijesu dostavljoni svi tra¥eni dokazi prema &lanu 51 Zakona o javnim

nabavkama {Sl.list RCG 46/06) odnosna [zJave ovjerene od suda.

Ponuda ponudaéa konzorcijum Ekomedika | OMPeco

Komisija je utvrdila da je ponudat konzorcijum Ekomedika i OMPeco dostavio original i dvije kopife ponude
$to je konstatovano Zapishikom o javnom otvaranju ponuda od 18.05.2010 godine,
Komsija je pristupila vrednovanju kriterjuma za prefkvalllikaciju konzorcijuma Ekomedika i OMPeco |

konstatovala sledeta:

rfb

Kriterijum za pretkvalitikaciji

1.

Finansijska § kraditna sposabnost | dokaz o raspolozivim
sredstvima za realizaciju pro|skta;

'Vrednovanje

PoloZio

2,

Osivareni godidnji ukupan prihod u oblasti proizvadnje opreme il
obrade medicinskog ofpada u vrjednosti od najmanje
10,000.000,00 € Oslvareni prihod je potrebno prikazati za
prethadne dvije godine (2007, i 2008, goediny),

Polozio

Da jo u moguénost! da isporuti opremu i tehnologiju koja Je u
sksploatacii bez Stetnlh ekoloskih efekata;

Polozio

Da Je u moguénosti da isporu®i opremu | tehnologfju Koja
obezbjeduje 100% sterilizaciju medicinskog otpada

Polodio

°°!

|'Da’Je u mogucnosti da isporal opremu | tehnologijy koja
.|.obezbjeduje redukciju teZine minimum 30%.

PaloZio

Da je U moguénosti da isporudl opremu | tehnolagijy koja
obezbjeduje da fe finalna materija suva, bez mmsa i
neprepoznatliveg oblika,

Potozio

+

Da Je ponudac instalirao najmanje pet instalacija suo;e opreme u
zembama EU

PoloZio

|

Da | ie kapacitet opreme dovo\]an da terltorijalno cbradi sav otpad
iz JZU na godisnjem nivou sa moguéno$tu rasta do 30 %, sa
minimalnim brojem uradaja (jedan uredajfregion} | ciklusa
obrade { da kapacitet oprema regionaino zadovoljava kelidine
otpada na sl 2.

PolocZio

186289000
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Crna Gora

Ministarstvo zdravija

Konzotcijum Ekomed(ka i OMPeco je 2a prvi kriterfjum Finansfska | kreditna sposobnost i dokaz o raspoloZlvim
sredstvima za realizaciju projekta dostavio plsmo od strane S-Lizinga d.0.0. Podgorica o namjerama za finansiranje
projekta o upravijanju medicinskim otpadom u Crhoj Gor.

Komisija Je wvidom u bilans uspjeha konstatovaia da j8 konzorcijum Ekomedika | OMPeco astvarila godisnji ukupan
prihod u oblasti proizvodnje opreme ili obrade medicinskog otpada u vrijednosti od 21.068.018 € za 2007 i 25.628.723
€ za 2008 godinu $to zadovoljava uslov da ima ostvareni godiSnji ukupan prilod u oblasti proizvodnje opreme ili
obrade medicinskog etpada u vrijednosti od najmanje 10.000.000,00 €. Takede je konstatovane da je je konzorcijum
Ekomedika | OMPeco dostavio dokaze ovjerene od strane Drugi Univerzitet studija u Napulju ~ Fakultet za medicinu |
hirurgiju da je u moguénosti da isporudi opremu i lehnologiju kaja obezbjeduje 100% sterillzaciiu medicinskog
otpada, redukciju te?ine minimum 30%, da je finalna materija suva, bez mirisa i naprepoznatljiveg obllka i bez Stetnin
ekoloskih efekata. Ponudad konzorcijum Eksmedika | OMPeco je dostavio kao dokaz da Je instalirao pet instalacija
svoje oprame u zemljama EU ovjerene izjave korisnika ove oprema. Dostavijer je i dokaz da je kapaciel opreme
dovoljan da teritorijalno obradi sav otpad iz JZU na godiSnjem nivou sa moguénodéu rasta do 30 %, sa minimalnim
brojem uredaja {jedan uredajitegion} i ciklusa abrade,

Zapisnikom o javnom otvaranju ponuda od 18.05.2010 godine je konstatovano da su dostavijeni svl irazanl dokaz
prema ¢lanu 48, 49 i 51 Zakona o javnim nabavkama (S!.list RCG 46/06),

ZAKLIUC AK

Komisija za otvaranje { vrednovanje prijava za prefkvalifikaciu investifora za finansiranje, izgradnju i
upravijanje medicinskim otpadom u Crnoj Gori prema ugovoru o koncesiji je zakljuila sledete;

U poslupku vredrovanja za pretkvalifikaciju, Komisija za otvaranje i vrednovanje prijava za
pretkvalifikaciu osnavana od strane Ministarstva zdravija Rje3enjem broj 04-759/8 je ocijenila | utvrdila da je

Investitor — ponudaé konzorcllum Ekemedika i OMPeco jadini poloZio, da je predkvalifikovani investitar i bide
pozvan da dostavi ponudu,

Komisija za otvaranje i vrednovanje prijava za pretkvalifkaciju:

Todoroylt Neboiga, predsjednik,

Asangyic Drag \Agencija za zgstitu Zivotng sredine - &lan,

Q ilc Naég predstavnik zajedmce opitina — §lan,
L‘; D

Govedan N Klinicki centar Cme Gore — &lan,

wﬁ onid 22
&

/"'"l
avsiveno osiguranje - ¢lan
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Crna Gora

- e e e

Ministarstvo zdravija

Komisija je utvrdita sledede:

Na medunarodni poziv za pretkvatifikaciju Investitora za firansiranje, lzgradnju i upravijanje medicinskim otpadom u
Crnoj Gorl prama ugoveru o konceslji prijavili su se sledete ponudati: }

. Bondtech corporation USA i
ll. konzormljum Ekomedika i OMPeco.

. Ponuda Bondtech corporation USA
Dostavijena ponuda za pretkvalifikaciju ponudaca Bondtech corporation sadrii sledece-nedostatake:

1, Komisija za otvaranje i vrednovanje prijava za pretkvalifikaciju Ministarstva zdravlja je utvrdila da je
ponudat Bondtech corporation USA dostavie samo original ponude bez dvije kopije Sto je konstatovano
Zapisnikom o Javnom otvaranju ponuda od 18.05.2010 godine.

Shodno dlanu 4 alineja 5 i 6 Uredbe o biizem nadinu sprovodenja postupka javnog nadmetsnja u otvorenom
i dvostepencm postupku davanja koncesife ( Slfist 67/2009) Komisija ponudu ponudada Bondtech
corporalion smatra neispravnom,

2, Komisifa je utvrdila da nije dostavijen izvod iz sudskeg, strukovnog ili trgovackog reglstra dréave u kojoj
ponudaé ima sjedidte ifi vaZeéa dozvola, odnosno licenca nadleZnoeg organa za prafesionalno obaviianje
djelatnosti, shodno €lanu 51 Zakona o javnim nabavkama (Sllist RCG 46/06) | ¢lanu 2 UPUTSTVA ZA
INVESTITORE - PONUDACE o usiovima i proceduri pripreme, dostavljanja i vrednovanja ponuda
investitora — ponudada za finansiranje, izgradnju i obradu medicinskog otpada u Cmoj Gori,

3. Komisija je uvrdita da nije dostavijen odgovarajuti dokaz o Finansijskoj i kreditnoj sposcbnosti i dokaz o
raspoloivim sredstvima a realizaci|u projekla vbzirom da Plsmo o namjeri Hypo-Alpe-Adria canke glasi na
ime druge frme (Professional Davelopment Group doo Podgorica) sa kojom preme dostavljeno
dokumentacifi ponudaé Bondtech corporation nema ugovor o konzorgijumu. U pismu namjere nije definfsano
da ¢e se od slrane banke finansirall ovaj projekat i da su sredsiva obezbijedena veé da ¢o banka fu
moguénost uzeti u razmatranje 8to nlle dokez o raspoloivim sredstvima za reallzaclu projekta,

4. Kemisia Jo utvrdlle da dokaz o ostvarenom godi$njem Ukupnom prihodu u oblasti proizvodnje ogreme ili
obrade medicmskog ofpada u vifjednosti od najmanje 10.000.000,00 € za 2007. i 2008. godinu nije
zadovoljen, fer je uvidom u dostavien! izvisitaj o prihodima za 2007 goding ulvrdeno Je da Iznoi
21569076%80262;) § Slo iznosi 5.919.846,55 € (po podatku Centralne banke srednji kurs za 2007 godinu js bio

5. Komisija je utvrdila da nlje dostavljen validan dokaz ovjeren od strane verifikovane Mstitucije da jo u
mogucnosti da isporuéi  opremu i tehnologiju koja obazbjedule redukciju tedine minimumn 30%, osim
tehnickog oplsa dostavijenog dokumenta ,tehnologija obrade” ponudada Bondtech corporation gdle stoji
padatak E‘Ia 8 obim smanjuje 45 - 50 % ali ne i da se obezbjeduje redukelfa teine od 30 %, Ovi padaci
takode nijesu ovjereni od strane verifikovane institucije. '
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